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1. PRESENTATION DE L’OPERATION ET DE SON CONTEXTE

1.1.Nature de I'opération

Désamiantage préalable aux travaux d'aménagement- restructuration du batiment Métrologie B.

1.2.Maitre de I'ouvrage - Maitre d'ceuvre

e Maitre de 'ouvrage :  Université de Franche Comté 1-3 rue Goudimel 25000 Besancon
e Maitre d'ceuvre :  Université de Franche Comté - direction du patrimoine immobilier

1.3. Décomposition des travaux en lots

L’ensemble des travaux de la présente opération est décomposé en un seul lot : Désamiantage

1.4.Planning de travaux

Les travaux de désamiantage sont prévus étre réalisés a compter du 17 juin 2019 (semaine 23).

lls devront étre réceptionnés pour la 21 aout 2019.

1.5.Classement incendie

Les travaux décrits ci-dessus auront lieu dans un site ERP de type R de 1éme catégorie en activité.

1.6.Documents joints

= Plans existants (.zip)
= Extrait Rapport diagnostic Socotec - Synthése et Plans repérage
= DPGF

2. VISITE ET CONSTITUTION DE L’OFFRE

2.1.Visite
Pour la visite des locaux et le site, I'entreprise prendra contact avec :

Sylvain FAUCHET,

= Mail : sylvain.fauchet@univ-fcomte.fr
= Tel:03.81.66.65.51/06.63.74.34.81

Jean-Pascal ANSEL,

= Mail : jean-pascal.ansel@univ-fcomte.fr
= Tel: Secrétariat : Myriam Lambert 03.81.66.62.03

2.2.Documents obligatoires devant constituer I'offre

= Le justificatif des qualifications de I'entreprise candidate pour ces travaux
= Le CCTP signé

= Le DPGF diment complété,

= L’attestation de visite obligatoire — annexe 1 a I'acte d’engagement
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* Le mode opératoire proposé avec :
Indication de la constitution et du nombre d’équipes travaillant simultanément,
Phasage du chantier depuis son démarrage et selon ses différents items avec indication
des confinements prévisionnels,
o Techniques et moyens employés.

Il est précisé que la décomposition des prix des postes listés dans le DPGF pourra avantageusement étre
donnée en annexe, chaque entreprise n'ayant pas la méme approche pour établir son chiffrage.

Les prix obtenus seront alors reportés et/ou répartis dans ledit DPGF dans les cases prédéterminées sans
rien leur ajouter, ce qui constituera alors le prix global de I'opération.

2.3.Etendue des travaux

L’entreprise retenue au présent marché aura a sa charge I'exécution de tous les travaux comprenant :
= Linstallation de chantier
® | adépose des éléments contenant de 'amiante et leur évacuation

Et de maniére générale, tous les travaux nécessaires pour une parfaite exécution et finition.

L’entrepreneur, par le fait méme de soumissionner, est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux
a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces
contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel
nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

L’entreprise est censée connaitre parfaitement toutes les prestations de 'ensemble des travaux. Du fait de
sa qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et ouvrages
nécessaires a la réalisation parfaite de son marché.

Il ne sera toléré aucune réclamation, ni accordé aucun supplément de prix pour méconnaissance de ses
ouvrages.

2.4.Protection et sauvegarde des existants

L'entreprise assurera la protection de son chantier, des ouvrages existants durant son intervention. Elle
veillera a limiter ses nuisances vis a vis des tiers et lors de ses allées et venues autour de I'établissement.
Elle sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Les travaux seront a réaliser sur batiments occupés. Toutes dispositions devront étre prises :

e Pour garantir la sécurité des occupants ;
e Pour protéger les existants.

Le maitre d’ceuvre se réserve toutefois le droit, siles dispositions prises lui semblent insuffisantes, d’imposer
a I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.
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2.5.Divers

2.5.1. Reconnaissance des lieux

L’entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants. Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants
sans que cette énumération soit limitative :

e |es possibilités d’acces

e Les moyens qu'il doit engager pour les installations de chantier

e |es servitudes diverses a I'environnement

e | ’état des existants et leurs principes constructifs

e La nature des matériaux constituant les existants

e la nature des réseaux extérieurs, voiries, trottoirs... En général sur tous les points pouvant
avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur colt. L'offre de
I'entreprise est donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constations faites

lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux
accessoires et autres nécessaires.

L’entrepreneur ne pourra réclamer aucune indemnité pour sujétions particulieres concernant les difficultés
d’accés, de circulation, etc. et de phasages. Le montant de l'acte d’engagement étant forfaitaire,
I'entrepreneur devra procéder, lors de la visite de site obligatoire, a toutes mesures et tous sondages
nécessaires a son chiffrage.

L’entrepreneur reconnait s’étre rendu compte, sur place, de tous les travaux a exécuter, de leur importance
et de leur nature, il reconnait avoir suppléé, par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient
pu étre omis sur les plans ou dans le CCTP et avoir prévu, dans ses prix unitaires forfaitaires, tous les travaux
indispensables dans I'ordre général et par analogie.

2.5.2. Relevés — Vérifications sur place

Avant tout début des travaux, le titulaire du présent marché procédera a une vérification systématique des
cbtes intéressant ses ouvrages, quels que soient les travaux de relevés nécessaires.

2.5.3. Protection des existants

L’entreprise prendra toutes les précautions et dispositions utiles, afin de préserver 'ensemble des existants
mitoyens avec ces propres travaux. En cas de détérioration, la remise en état a I'identique sera exécutée
par le titulaire du marché sans aucune plus-value. Tout dégéat sera réparé ou remplacé a I'identique par le
titulaire du marché sans aucune plus-value du fait de sa responsabilité & maintenir en état 'ensemble des
protections pendant toute la durée du chantier.

2.5.4. Nettoyage du chantier

Le titulaire du présent marché sera tenu de nettoyer les abords et évacuer ses gravats au fur et a mesure
de 'avancement de la démolition.

Les différents déchets et gravois provenant des travaux du présent marché seront triés et évacués dans les
décharges spécifiqgues a chaque type de matériaux.

2.5.5. Sécurité et protection de la santé

En application de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993, du décret du 26 décembre 1994 et suivants,
I'entrepreneur sera tenu de prendre toutes les dispositions qui s'imposent concernant l'intégration de la
sécurité et 'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur le chantier.
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L’entreprise devra exiger de son personnel le respect et I'application des lois et réglements en vigueur,
concernant la sécurité générale autant que celle de l'installation de chantier. Elle devra se conformer a toutes
les observations particulieres des organismes habilités a contrdler le chantier : Direction Départementale du
Travail et de la main d’ceuvre, O.P.P.B.T.P., Comité hygiéne et sécurité, etc.

La sécurité des ouvrages provisoires et des engins, la responsabilité de la conception, de la réalisation, de
leur emploi incombent uniquement a I'entrepreneur. Celui-ci est pleinement responsable de la sécurité de
ses travailleurs, quels que soient les accidents provoqués par un défaut d’emploi des engins, machines,
outils, ou de personnel recherchées, mais ne sont nullement limitatives.

2.5.6. Dégradations accidentelles

Le présent entrepreneur devra indiquer, dans le programme de démolition, toutes les précautions qu'il
compte prendre pour éviter toutes les dégradations aux éléments existants. Les dégradations accidentelles
imputables a la méthode d’exécution des travaux seront dues par le présent entrepreneur.

2.5.7. Autres obligations générales de I'entrepreneur
L’entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en matiére
de construction.

L’entrepreneur ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission dans le dossier de consultation pour
refuser des travaux et fournitures nécessaires au complet achévement de I'opération, ou pour prétendre a
un supplément a son prix. De ce fait, 'entrepreneur est réputé avoir procédé a une visite détaillée de tous
les locaux concernés, et avoir parfaite connaissance de toutes les sujétions relatives aux lieux, aux acces, a
I'exécution de ses travaux, aux contraintes du site, aux documents de la consultation, etc...

2.6.Généralités

2.6.1. Repérage
Il est joint en annexe le rapport de repérage de I'amiante avant travaux de l'immeuble ou apparaissent
plusieurs types de matériaux amiantés.

Tous ces éléments sont repérés sur plan et ce qui doit étre traité au titre des travaux est décrit ci-aprées.

2.6.2. Fluides (eau et électricité)

Les besoins en eau pourront étre couverts en prélevant dans les sanitaires situés a proximité dans les
étages. Un soin particulier devra étre apporté au traitement de la traversée des circulations existantes (afin
de ne pas générer d’obstacles) et dans le cheminement dans lesdites toilettes afin que les usagers puissent
continuer a les utiliser, bien évidemment tant qu’on n’intervient pas dans lesdits sanitaires.

Pour I'électricité, des armoires de chantier seront a disposer, reprises sur nos armoires d’étage. Le
branchement est a la charge du titulaire du présent lot ainsi que la vérification par un organisme agréé de la
conformité de ces installations, ceci sans majoration du prix.

2.6.3. Planning d’occupation du batiment Métrologie

e A partir de la semaine 25, et sur juin, juillet et aout, il y a trés peu d’étudiants dans les lieux.
e Semaines 30, 31, 32 et 33 : il n’y a ni étudiants ni personnel

e Semaines 34 et 35 : la rentrée se fait progressivement pour le personnel

e A partir du 2 septembre, le batiment est occupé.

Université de Franche-Comté 7116






3. TRAVAUX DE DESAMIANTAGE - BASE

3.1.Désamiantage de la cage d’escalier 2 (centrale) de Métrologie B1

Cages d’escalier située face a I'ascenseur en Métrologie B1. Cette cage dessert les niveaux -1 a +4.

La prestation consiste au retrait de la peinture gouttelette amiantée située sur les murs, les plafonds et sur
tout autres supports présent dans la zone a traiter. Cela comprend également le traitement des plinthes et
de la colle amiantée.

Périmétre : Sur toute la hauteur et surface de la cage.
Planning : cette zone doit étre traitée en priorité, a partir de la semaine 25 (17/06/19)

Les sols ont déja été désamiantés en 2017. L’ensemble des marches, contremarches, nez de marches dont
été enlevé, ainsi que les bordures caoutchoutées des paliers intermédiaires. Les plinthes carrelées de 20
cm x 7,5 cm et leurs colles sont non amiantées.

Nota : Le niveau 4, du ressort du Code du Travail, n’aura plus qu'un dégagement lors des travaux de la cage.
Il est demandé & ce que le programme et le chiffrage des travaux permette de n’intervenir que durant la
période de fermeture compléte de I'Université ou alors de traiter et libérer en priorité la cage entre les niveaux
3 et 4. Procédure et planning d’intervention (début et durée spécifique d'immobilisation) a spécifier pour cette
portion.

3.2.Désamiantage du Bloc Sanitaires Ouest de Métrologie B1

Le bloc de sanitaires au rez-de-chaussée (NO), situé juste a I'Est de la cage d’escalier attenante a la salle
des actes, sera entierement désamianté : peintures des murs et du plancher-haut, plinthes, carrelages et
colles.

Le sanitaire est peint sur 'ensemble de ses parois y compris cloisonnement intérieurs, avec de la peinture
‘cloquée’ reconnue amiantée et y compris sous-face de dalle. Dans ces sanitaires ont été revétus également
de cette peinture, les réseaux d’eau potable, d’alimentation de chauffage, d’évacuation des eaux vannes et
usees.

Plutét que d’étre désamiantés, les cloisonnements intérieurs, compris batis de portes, seront démolis. Les
murs restants, alleges, trumeaux, faces de poutre cété facade seront débarrassés de leur peinture cloquée
compris les tuyaux et canalisations présents.

Nota : Le radiateur a ailettes devant l'allége, et décollé de 4 cm du mur ne sera pas déposé, ce qui
compliquera la tadche pour décaper 'allége amiantée.

Sont présents également, miroir, goulotte électrique, évier, bac a seau, séche-mains, ensembles cuvettes-
WC, urinoirs, distributeurs de savon, des carrelages muraux.

Seront déposés par I'Université : miroir, seche-mains, dévidoirs WC, distributeurs de savon, éclairages en
plafond et tout équipement non fixe.

Seront inertés par I'Université : cébles électrigues passant en goulotte, alimentation électrique des
équipements, éclairage de plafond, alimentation en eau de I'évier, du bac, des blocs WC, des urinoirs
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3.3.Désamiantage partiel de la circulation de la circulation entre Métrologie A et
Métrologie B
La circulation située a la sortie de la cage d’escalier évoquée au point 4.1 et en direction de 'amphi A, au
niveau N-2 doit étre désamiantée dans le but de pouvoir mettre un flocage coupe-feu sur le plancher-haut.
C’est pourquoi seule la partie donnant sur le plancher bas du N-1 de Métrologie B sera traitée.

La prestation consiste au retrait complet de la peinture gouttelette amiantée des plafonds et murs jusqu’au
droit de la poutre séparant le batiment A et le batiment B.

4. TRAVAUX DE DESAMIANTAGE - OPTIONS

4.1. Désamiantage de la cage d’escalier de '’Aqua jusqu’a la galerie technique

Cages d’escalier située derriére 'aqua et permettant d’accéder a la galerie technique. Cette cage dessert
les niveaux -1 a -2.

La prestation consiste au retrait de la peinture gouttelette amiantée située sur les murs, les plafonds et sur
tout autres supports présent dans la zone a traiter du N-1 au N-2.

4.2.Dépose de 2 gaines de ventilation naturelle au N-2

A I'étage N-2, on retrouve 2 gaines amiantées permettant d’assurer une ventilation basse naturelle dans 2
locaux.

La prestation consiste en leur dépose compléte, a l'intérieur et a I'extérieur du batiment, puis a I'évacuation
et au traitement des déchets.

4.3.Dépose du troncon de gaine de ventilation en sortie de la CTA

Dans la sous-station du batiment A, une centrale d’air est équipée d’'une portion de gaine rectangulaire
permettant la liaison avec la magonnerie ou passe la gaine. La prestation consiste en la dépose et
I'évacuation de ce raccord de gaine amiantée.

5. RECEPTION DES TRAVAUX - GARANTIES

5.1.DOE

Fourniture des DOE des travaux réalisés (plan de retrait, résultats d'analyses, bordereaux de suivi des
matériaux amiantés, etc.)

5.2.Réception des travaux

En fin de chantier, avant réception des travaux, I'entreprise devra s’assurer de la finition compléte de ses
ouvrages, et de la conformité des analyses de restitutions.

5.3.Délais de réalisation des travaux

L’Université de Franche-Comté souhaite que le maximum des travaux soit conduit sur juin et juillet 2019
avec priorisation sur les zones des cages d’escalier desservant les étages.
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6. RAPPELS REGLEMENTAIRES

6.1.Documents de références

Les travaux sont régis par les texte et régles suivantes ; Cette liste n'est pas limitative.

»= Code de la santé publique

= Code du Travail

= Directive 83/477 CEE du 19 septembre 1983 modifiée, concernant la protection des
travailleurs contre les risques liés a une exposition a I'amiante pendant le travail

= Circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998 relative aux modalités d’application des
dispositions relatives a la protection des travailleurs contre les risques liés a 'amiante

= Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 relatif a la protection des travailleurs contre les risques
liés a l'inhalation de poussiéres d'amiante

= Arrété du 14/05/96 relatif aux régles techniques et de qualification que doivent respecter les
entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de I'amiante

= Circulaire n° 96-60 du 19/07/96 et n°2005-18 du 22 février 2005 relatives a I'élimination des
déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de
'amiante dans le batiment

= Circulaire conjointe DGS/VS3, DGHUC/QC1 et DPPR/BGTD 98-589 du 25 septembre 1998,
et Circulaire UHC/QC1/24 n°2003-73 et DGS/SD7 C n°2003-589 du 10 décembre 2003
relatives a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a
'amiante dans les immeubles batis

= Décret du 4 mai 2012 sur les mesures d'empoussierement

= Arrétés du 7 mars 2013 et du 8 avril 2013

» Les normes NF X 43-050, NF X 43-269, NF X 46 .020

= Arrété du 22 février 2007 (certification des entreprises chargées des travaux de retrait)

= Arrété du 22 décembre 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a 'amiante

= Réglement sanitaire départemental.

Cette liste est non limitative. L’entrepreneur devra tenir compte de tous les arrétés et reglements relatifs a
ses prestations, en vigueur a la date de la soumission.

6.2.Plan de retrait

L’opération ayant pour finalité le retrait de matériaux contenant de 'amiante, reléve de la section 2 du décret
96-98 du 7 février 1996, en conséquence un plan de retrait doit étre établi par I'entreprise.

Ce plan de retrait doit étre soumis un mois avant le démarrage des travaux a I'lnspecteur du Travail, a la
C.R.AM., al'O.P.P.B.T.P. Ce plan devra étre prét pour le 15 mai 2019.

6.3. Co-activité

Pendant toute la durée des travaux de retrait des matériaux contenant de I'amiante, dans les zones
considérées, il ne doit y avoir aucune co-activité avec d’autres entreprises.

L’entreprise devra également s’assurer qu’aucune personne autre que celles habilitées de son entreprise ne
soit présente sur les lieux du chantier de dépose.

Les zones concernées par le chantier devront étre trés visiblement balisées et interdites physiquement a
toutes personnes autres que celles habilitées. Si nécessaire, un confinement sera effectué par zone.

Le chantier n'a pas de coordonnateur SPS spécifique. Toute coactivité est impossible. Les travaux de
'opération Aprés Temis dans la méme zone sont toutefois suivis par un SPS.

Université de Franche-Comté 11/16



18-004_MetroB Desamiantage ph.2 2019 CCTP

Le bureau de contr6le amiante, si nécessaire est a la charge du prestataire.

6.4.Sécurité du personnel effectuant le retrait

Le personnel effectuant le retrait et la manutention de matériaux contenant de I'amiante devra avoir a sa
disposition tous les équipements de protection individuelle nécessaires (combinaison étanche, masque
complet a filtration (P3) et ventilation assistée, gants, bottes, casques, harnais, etc.).

Le personnel affecté aux travaux de retrait d’amiante devra répondre aux conditions prévues par l'arrété du
4 avril 1996 ou a toute autre réglementation en vigueur.

Avant tout commencement d’intervention, I'entrepreneur du présent marché devra procéder a I’évaluation
des risques et prendre les mesures correspondantes a cette évaluation dans le strict respect de la
réglementation en vigueur, notamment I'évaluation du niveau d’exposition et sa durée, la description précise
des méthodes envisagées pour assurer la protection des opérateurs et la protection de I'environnement.
Cette évaluation devra étre transmise au Médecin du Travail, au CHSCT ou aux délégués du personnel, a
I'Inspection du Travail, ala C.R.A.M., al'O.P.P.B.T.P.

Les opérateurs devront étre formés a la prévention et a la sécurité, notamment a 'emploi des équipements
et des vétements de protection.

Des notes informant les opérateurs des risques et des moyens de prévention retenus devront étre établies
par I'entreprise du présent lot pour chaque poste.

6.5. Obligation de résultat - Garanties

Dans le cadre du présent dossier, I'entrepreneur ou le groupement d’entrepreneurs, doit assurer une garantie
de résultat. Les travaux de retrait des matériaux contenant de 'amiante et les conditions de travail devront
respecter strictement le décret 96-98 du 7 février 1996.

6.6. Qualifications (impératif)

L’entrepreneur devra apporter la justification de son aptitude a répondre au présent marché, et fournir au
Maitre d’ceuvre la qualification 1512 et/ou 1513. Si I'entreprise ne posséde pas la qualification amiante
Qualibat 1513 ou AFAQ-ASCERT, elle devra apporter les éléments permettant de justifier son aptitude a
réaliser des travaux de retrait de matériaux non friable contenant de 'amiante, et devra obligatoirement faire
appel a une entreprise qualifiée pour tous travaux de retrait de matériaux friables contenant de 'amiante.

6.7.Protections particuliéres

L’entrepreneur devra prendre en charge toutes les protections individuelles ou non, visant a la sécurité des
personnes intervenant sur le chantier, imposées par la réglementation en vigueur, I'établissement, le Maitre
d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

6.8.Piéces a fournir

Pendant la période de préparation des travaux, I'entrepreneur devra fournir les piéces suivantes (un original
et deux copies).

6.8.1. Plan de retrait

Le plan de retrait doit donner tous renseignements nécessaires et toutes précisions en fonction de la nature
des travaux et des conditions du chantier.
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Un plan et croquis des lieux est soumis a 'avis du médecin du travail, du comité d’hygiéne, de sécurité et
des conditions de travail, ou a défaut, des délégués du personnel. Il est transmis un mois avant le démarrage
des travaux a l'inspection du travail IT, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité
sociale la CRAM et a 'organisme professionnel de prévention dans le batiment (OPPBTP)

6.8.2. Inspection préalable

Avant toute installation de chantier, une visite du site sera effectuée par I'entrepreneur en présence du Maitre
d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre. Au cours de cette visite, I'entrepreneur en vue des mesures de prévention
et de sécurité a prendre :

- définira la ou les zones de confinement
- matérialisera les zones a risques

- déterminera les accés du personnel, les circulations des véhicules et des engins, les aires de stockage
transitoire, etc.

- il prendra connaissance de tous autres éléments pouvant avoir une influence sur la prévention et la sécurité

6.8.3. Consistance des travaux

Les travaux de désamiantage comprendront au minimum :

Une phase étude avant travaux comprenant la visite des lieux, le repérage des éléments constitutifs, la
rédaction du plan de retrait des matériaux, la mesure d'état initial.

Une phase préparatoire comprenant la mise en place des installations de chantiers, de I'ensemble des
protections, prévues au plan de retrait.

Une phase chantier, de retrait, d'évacuation des matiéres amiantées, de dépoussiérage des locaux de
travail et les mesures réglementaires.

Une phase de restitution comprenant la dépose des protections mises en place, les analyses de restitution
réglementaires si besoin, et le traitement des déchets, le nettoyage et la réception.

L'ensemble de ces travaux sera explicité dans le plan de retrait établi par I'entreprise, soumis pour
approbation aux administrations concernées et pour information au maitre d'ouvrage.

Le démarrage du chantier ne pourra avoir lieu qu'aprés le délai Iégal d'instruction du dossier.

6.8.4. En fin de travaux

L’entrepreneur devra fournir le dossier RFI (rapport final d’intervention) et la fourniture des DOE des travaux
réalisés (plan de retrait, résultats d'analyses, bordereaux de suivi des matériaux amiantés, etc.)

En fin de chantier, avant réception des travaux, I'entreprise devra s’assurer de la finition compléte de ses
ouvrages, et de la conformité des analyses de restitutions.
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8. HYGIENE, SECURITE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

8.1. Sécurité des abords

Lorsque les travaux du présent marché conduisent le titulaire ou son personnel a utiliser ou stationner sur
les voies publiques ouvertes a la circulation, le titulaire assurera la signalisation suivant les prescriptions de
la réglementation en vigueur.

Si l'intervention du titulaire nécessite des permissions d'occupation de voirie ou des arrétés de voirie, les
demandes correspondantes seront effectuées sans délai par ses soins, en tenant constamment informé le
Maitre d'ouvrage des démarches engagées jusqu'a leur bon aboutissement.

Il adressera au Maitre d'ouvrage et au Maitre d'ceuvre copie des permissions et arrétés délivrés avant tout
commencement d'exécution.

Plus généralement, le titulaire prendra a son initiative, a ses seuls frais, toutes mesures permettant d'assurer
la sécurité des abords, la sécurité des usagers des voies publiques et celle des voisins.

Il est rappelé que dans tous les cas, l'accés des propriétés riveraines devra étre maintenu. Ces acces doivent
permettre la libre circulation aux riverains ainsi que toutes interventions de secours éventuelles.

8.2.Protection de I'environnement et des riverains

Le titulaire est censé avoir pris connaissance des sites et pris ses dispositions vis-a-vis de I'acheminement
de la mise en place de ses équipements et de la signalisation horizontale et verticale nécessaire a la
circulation routiére et piétonne.

Aprés investigation il rebouchera les carottages.

Le titulaire devra prendre, a ses frais, toutes mesures pour la protection de I'environnement : protection des
milieux aquatiques, limitation au maximum d'émission de poussiéres et d'émissions gazeuses, limitation au
mieux des émissions sonores, etc.

Les salissures des voies du domaine public ou des voies privées par les engins et camions du titulaire
devront étre éliminées par ses soins.

En cas de dégradation d'ouvrages, d'équipements ou de matériel découlant de son intervention, le titulaire
remettra en état par ses soins, a ses frais et sans délai, ces ouvrages, équipements et matériels sans qu'il
soit besoin de le mettre en demeure. Cette remise en état sera réalisée en étroite concertation avec le Maitre
d'ouvrage.

9. AUTRES MODALITES D’EXECUTION

9.1. Acces aux sites

Le titulaire s'assurera de I'accessibilité des sites par rapport a ses besoins.

9.2. Autorisations d'acces en domaine privé

Les autorisations d'accés en domaine privé si nécessaire seront a la charge du titulaire.

Université de Franche-Comté 14/ 16



18-004_MetroB Desamiantage ph.2 2019 CCTP

9.3.ldentification et contact avec les concessionnaires

Le titulaire identifiera par lui-méme les concessionnaires avec lesquels il lui est utile de rentrer en contact. Il
prendra de lui-méme ces contacts pour obtenir tous renseignements et éventuelles autorisations pour
I'exécution de sa mission. Il informera régulierement le Maitre d'ouvrage.

9.4. Entreposage et rangement du matériel

Le titulaire est seul responsable de I'entreposage et du rangement de son matériel.

9.5. Nettoyage

Les nettoyages en cours de travaux seront exécutés quotidiennement et les gravois indemnes de pollution
seront évacués au fur et a mesure a la décharge.

Les matériaux amiantés ou pollués seront immédiatement évacués en fin de journée et apres
conditionnement suivant la description du plan de retrait.

9.6.Remise en état apres intervention

Les secteurs d'intervention qui se seraient trouvés salis ou modifiés par le titulaire du fait de I'exécution de
sa mission seront nettoyés et remis en leur état initial avec soin par lui, a ses frais.
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10. ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE

LE

Mention manuscrite « LU ET ACCEPTE »
Cachet et signature de I'entreprise
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