Université de Franche - Comté

Lot ‘Désamiantage’

Métrologie B Désamiantage avant travaux

Code

Libellé Unité | Quantité P.U.

Total

3.1

3.2

3.3

Description des ouvrages

Prestations annexes

Documents administratifs ENS 1
Installation de chantier ENS 1
Energie de secours ENS 1
Programme d'analyses ENS 1
Traitement des déchets amiantés ENS 1
Repli installation ENS 1

3 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE BASE

Désamiantage de la cage d’escalier 2 (centrale) de

Métrologie B1 ENS !
Désamiantage du Bloc Sanitaires Ouest de Métrologie

ENS 1
Bl
Désamiantage partiel de la circulation de la circulation ENS 1

entre Métrologie A et Métrologie B

Ensemble 3 ‘Désamiantage Base’

4 OPTIONS

41 Desafmantag_e de la cage d’escalier de I’Aqua jusqu’a la ENS 1
galerie technique
4.2 |Dépose de 2 gaines de ventilation naturelle au N-2 ENS 1
43 Dépose du trongon de gaine de ventilation en sortie de ENS 1
laCTA
Ensemble 4 ‘Désamiantage Options’
l ]
Total H.T. Hors Options :
Total H.T Options
TVA 20 % (hors options) : ~ ...... :
Total TTC (hors options) :
Les travaux comprennent toutes les sujétions utiles Date Signature et Cachet

Nota Aucun supplément de prix ne pourra étre accordé du fait que les renseignements dont I'Entrepreneur s'est entouré étaient

inexacts ou incomplets.
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