
                                                    Université  de   Franche - Comté Métrologie B Désamiantage avant travaux

Lot 'Désamiantage'

Code Libellé Unité Quantité P.U. Total

Description des ouvrages

Prestations annexes

Documents administratifs ENS 1

Installation de chantier ENS 1

Energie de secours ENS 1

Programme d'analyses ENS 1

Traitement des déchets amiantés ENS 1

Repli installation ENS 1

3 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE BASE

3.1
Désamiantage de la cage d’escalier 2 (centrale) de 

Métrologie B1
ENS 1

3.2
Désamiantage du Bloc Sanitaires Ouest de Métrologie 

B1
ENS 1

3.3
Désamiantage partiel de la circulation de la circulation 

entre Métrologie A et Métrologie B
ENS 1

4 OPTIONS

4.1
Désamiantage de la cage d’escalier de l’Aqua jusqu’à la 

galerie technique
ENS 1

4.2 Dépose de 2 gaines de ventilation naturelle au N-2 ENS 1

4.3
Dépose du tronçon de gaine de ventilation en sortie de 

la CTA
ENS 1

Total H.T. Hors Options :

Total  H.T Options

TVA 20 % (hors options) : . . . . . . , . .

Total TTC (hors options) :

Les travaux comprennent toutes les sujétions utiles Date Signature et Cachet 

Nota 

:

Aucun supplément de prix ne pourra être accordé du fait que les renseignements dont l'Entrepreneur s'est entouré étaient 

inexacts ou incomplets.

Ensemble 4   ‘Désamiantage Options’

Ensemble 3   ‘Désamiantage Base’
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